
 

LLAMADO A CONCURSO EXTERNO ABREVIADO - PROFESIONAL REQUERIDO 

02: INGENIERO/A ASESOR/A EN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PCI 

CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA denominada “CONSTRUCCIÓN DE LA 

ESTRUCTURA DEL BLOQUE DE AULAS 1 – LADO ESTE Y ACCESO VIAL PARA LA UNVES”, en el marco 

del CONVENIO ESPECÍFICO N° 2 DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO Y LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN. 

Datos Generales 

Vinculación Persona física - Contratista individual 

Área Fiscalización Técnica de Obras; Ingeniería Hidrosanitaria y PCI 

Profesional requerido Ingeniero/a Asesor/a en Instalaciones Hidrosanitarias y PCI 

Posiciones Una (1) 

Documentos Términos de Referencia firmados, Anexo: Carta de Interés y 

Disponibilidad, Anexo: CV en formato unificado de la UNA, 

certificados de formación, comprobantes de experiencia laboral. 

Antecedentes 

La Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES) está modernizando y expandiendo su 

infraestructura para mejorar la calidad educativa y satisfacer la demanda de formación profesional. 

La obra "CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL BLOQUE DE AULAS 1 – LADO ESTE Y ACCESO VIAL 

PARA LA UNVES" es crucial para esta estrategia, y su complejidad técnica, exige una fiscalización 

rigurosa y especializada. 

La contratación se enmarca en el "CONVENIO ESPECIFICO N° 2 DE COOPERACIÓN INTERINSTUCIONAL 

ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO Y LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN". Este convenio 

designa a la FADA UNA como la entidad supervisora y fiscalizadora, lo que implica una estructura de 

coordinación y reporte que el profesional deberá comprender y respetar. La participación de ambas 

universidades busca asegurar la excelencia académica y la aplicación de las mejores prácticas en la 

supervisión de proyectos de ingeniería. 

Objetivo 

El objetivo principal es vincular a un (1) Ingeniero/a con experiencia en instalaciones hidrosanitarias 

y PCI, para formar parte del equipo fiscalizador de la FADA, asegurando la calidad y el cumplimiento 

normativo en esta área específica de la obra. 
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1. Alcance y Período del Servicio 

El Ingeniero/a Asesor/a en Instalaciones Hidrosanitarias y PCI formará parte del equipo fiscalizador de 

la FADA, cuya función principal es la Fiscalización Técnica de la obra de "Construcción de la Estructura 

del Bloque de Aulas 1 – Lado Este y Acceso Vial para la UNVES". 

La obra objeto de esta fiscalización comprende la construcción de la estructura del Bloque de Aulas 1 

– Lado Este, un edificio de tres niveles para la UNVES. La asesoría técnica se centrará en la construcción 

de estructura de hormigón armado pretensado. Se espera que el Ingeniero asesor de instalaciones 

hidrosanitarias verificar los componentes de la obra que se encuentren vinculados a su especialidad, 

poniendo especial atención la verificación de pasantes que deben dejarse en la estructura de 

hormigón previamente al cargamento. 

El plazo de ejecución del servicio de la asesoría será de tres (3) meses fijos según convenio. El inicio 

del contrato de fiscalización se definirá por la orden de inicio emitida por la UNVES, y su finalización 

será a los seis (3) meses desde dicha emisión. 

Cuadro 1: Alcance y período del servicio 

Alcance Producto Inicio Fin Duración 

Obra en relación a los 

puntos especificados en el 

convenio que incluyen 

movimientos de suelo, 

construcción de la 

estructura del edificio de 

hormigón pretensado y la 

verificación de pasantes de 

instalaciones sanitarias y 

PCI 

Asesoría tecnica en 

el componente de 

instalaciones 

hidrosanitarias y 

sistemas de 

Prevención Contra 

Incendios (PCI)  

Definido 

por orden 

de inicio 

emitida 

por la 

UNVES 

A los tres (3) 

meses desde 

la emisión de 

la orden de 

servicio. 

Tres (3) 

meses 

 

Sus responsabilidades específicas dentro del equipo incluyen: 

● Brindar asesoría en materia de instalaciones sanitarias. 

● Asegurar que el Contratista cumpla con los requisitos indicados en los Planos, Memoria de 

Cálculo, Planillas y Especificaciones Técnicas, específicamente los componentes de 

Hidrosanitaria y sistemas de Prevención Contra Incendios que forman parte fundamental del 

proceso constructivo. 

● Inspeccionar las obras, corroborar que los equipos y materiales a ser incorporados y utilizados 

en el proyecto se adecuen a las documentaciones contractuales aprobadas por la contratante, 

específicamente para instalaciones hidrosanitarias y PCI. 

● Asumir la responsabilidad total de acuerdo con los diseños, especificaciones técnicas y detalles 

contractuales establecidos, asegurando el cumplimiento del contrato, la calidad y el cronograma 

de ejecución, de los ítems establecidos en el convenio. 

● Participar en la elaboración conjunta de las actas de Medición mensual de los avances de obras 

de los ítems que contengan su especialidad. 
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● Suscribir los planos "como construido" en caso que tal obligación se encuentre prevista en el 

contrato. 

El plazo de ejecución del servicio se alinea con el plazo total de la obra, según lo establecido en el 

convenio. Específicamente, la fiscalización para los componentes de Hidrosanitaria que forman parte 

fundamental del proceso constructivo está contemplada dentro del plazo máximo de fiscalización para 

los Ítems 06 al 17 e Ítems 19 al 24, que es de 3 meses, donde se requerirán 2 visitas al mes para control 

de los trabajos relacionados a instalaciones hidrosanitatrias y PCI y hasta una visita adicional en caso 

de ser solicitada por la UNVES para verificación de aspectos técnicos que se encuentran vinculados a 

su área de especialidad. 

2. Insumos 

El Ingeniero/a Asesor/a trabajará con la documentación técnica y contractual del proyecto, incluyendo 

planos, especificaciones, memorias de cálculo, y otros documentos relevantes para las instalaciones 

hidrosanitarias y PCI. 

Cuadro 2: Insumos técnicos y documentales 

Item Categoría Contenido Formato 

1 Documentación del 
Proyecto 

Planos, Especificaciones Técnicas, 
Memorias de Cálculo, Cronogramas 
del Contratista 

PDF, DWG, XLSX 

2 Informes de 
Contratista 

Planes de Trabajo, Informes de 
Avance, Documentación de Calidad 

PDF, DOCX, XLSX 

4 Normativa Vigente Normativas de construcción 
(incluyendo sismo-resistencia), 
CIRSOC 201 

Documentos oficiales 

5 Informes de Ensayos Resultados de estudios técnicos 
complementario realizados por la 
empresa constructora 

PDF 

6 Antecedentes 
Técnicos 

Estudios geotécnicos, informes 
técnicos, etc 

PDF, DWG 
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3. Productos Esperados 

El Ingeniero/a Asesor/a contribuirá a los informes de progreso mensuales y al informe final de 

fiscalización, proporcionando información detallada sobre el estado de las instalaciones 

hidrosanitarias y PCI, incluyendo: 

Cuadro 3. Entregables. 

Tipo de 
Entregable Contenido Principal 

Frecuencia / 
Plazo Formato Aprobación Requerida 

Informe 
Mensual de 
Fiscalización 

Detalle del progreso 
físico, observaciones, 
no conformidades y 
recomendaciones 
relativas a los sistemas Mensual Digital (PDF) 

Sí (Director de obra y 
Dirección de Proyectos 
y Servicios FADA UNA) 

Informes de 
técnicos 

Documentos detallados 
sobre aspectos técnicos 
puntuales, soluciones 
propuestas o 
validaciones 
requeridas. Según se generen Digital (PDF) 

Sí (Director de obra y 
Dirección de Proyectos 
y Servicios FADA UNA) 

Libro de Obra 

Documentación de las 
observaciones y 
directrices dadas 
durante las visitas. 

Según visitas 
técnicas. 

Físico y/o 
Digital Sí (Director de obra) 

Informe Final de 
Fiscalización 

Resumen integral del 
proceso de 
fiscalización, análisis 
técnico, lecciones 
aprendidas, 
recomendaciones. 

Al finalizar la 
obra 

Digital (PDF) y 
Físico 

Sí (Director de obra, 
FADA UNA y UNVES) 

Registros 
Fotográficos y 
Audiovisuales 

Evidencia visual del 
avance, problemas y 
soluciones. 

Continuo / según 
vistas tecnicas. 

Digital (JPEG, 
MP4) No (para archivo) 
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4. Dependencia y Supervisión 

El Ingeniero/a Asesor/a formará parte del equipo fiscalizador de la FADA y reportará al Director de 

Obra y/o al responsable designado para la fiscalización de instalaciones hidrosanitarias y PCI (Asesor/a 

en materia de instalaciones sanitarias). Mantendrá comunicación constante con el contratista y los 

representantes de la UNVES. 

 

Cuadro 4. Dependencia Jerárquica 

Rol Descripción 

Dirección de Proyectos 
y Servicios - FADA 
UNA 

Instancia final de aprobación de informes y avances mensuales. 

Asesor/a en materia 
de instalaciones 
sanitarias y sistemas 
de Prevención Contra 
Incendios (PCI) 

Responsable de velar por un resultado con rigor técnico y brindar 
asesorías para el componente de instalaciones sanitarias y PCI del 
Proyecto Ejecutivo. Dependiente del Representante del convenio en 
FADA. Realizará 2 visitas mensuales y como máximo 3 en coordinación 
con el Fiscal Residente, el equipo de la Dirección de proyectos de la 
FADA y Representante del convenio por parte de la UNVES 

4.1. Reuniones de asesoría, monitoreo y validación 

Se mantendrá comunicación y coordinación constante con el contratista de la obra y los 

representantes de UNVES, siguiendo los canales establecidos por el Convenio. Los informes y hallazgos 

del Ingeniero Residente Fiscalizador estarán sujetos a revisión interna por parte del equipo de FADA 

UNA. 

 

5. Perfil del/de la Consultor/a 

Formación Académica: 

● Título Universitario de Ingeniero/a, preferentemente en las ramas de Ingeniería Civil, 

Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Electromecánica, o afines, con especialización comprobable en 

el área de instalaciones hidrosanitarias y sistemas de Prevención Contra Incendios (PCI). 

● Título debidamente registrado y habilitado para el ejercicio profesional en Paraguay. 

Experiencia Profesional General y Específica: 

● Contar con al menos cinco (5) años de experiencia verificable y relevante en el ejercicio de la 

ingeniería, específicamente en: 

○ Fiscalización y/o supervisión de obras que incluyan instalaciones hidrosanitarias y 

sistemas de PCI. 

○ Participación en el diseño, cálculo o ejecución de proyectos de sistemas 

hidrosanitarios (agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial) y/o sistemas de PCI 

(detección, extinción, hidrantes) en edificaciones. 
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● Experiencia comprobable en la fiscalización o supervisión de instalaciones hidrosanitarias y 

PCI en edificios de mediana o gran envergadura, o en proyectos de infraestructura (ej. redes 

de agua/alcantarillado, plantas de tratamiento). 

Conocimientos Técnicos Especializados: 

● Dominio de la normativa nacional e internacional aplicable a instalaciones hidrosanitarias y 

PCI. 

● Conocimiento y aplicación de principios de hidráulica y diseño de redes para sistemas de agua 

y desagüe. 

● Manejo de software especializado para diseño y cálculo de instalaciones hidrosanitarias y PCI 

(ej. Auto-CAD, Revit, software de cálculo de redes). 

● Familiaridad con tecnologías y materiales modernos para sistemas hidrosanitarios y de PCI. 

Habilidades de Gestión: 

● Se valorará experiencia específica en el gerenciamiento o dirección de proyectos que incluyan 

componentes significativos de hidrosanitaria y PCI. 

● Capacidad demostrada para la dirección y/o coordinación de equipos técnicos 

multidisciplinarios en el contexto de proyectos de construcción. 

Idioma: Dominio del idioma guaraní. 

Cuadro 5: Resumen de Perfil Técnico 

Categoría Requisito Mínimo Comprobación 

Formación 
Académica 

Ingeniero/a (Civil, Sanitaria, 
Electromecánica o afín) con 
especialización en hidrosanitaria + 
PCI 

Título universitario debidamente 
registrado y habilitado en 
Paraguay. 

Conocimientos 
Técnicos 
Especializados 

Dominio de normativa hidrosanitaria 
y PCI, principios de hidráulica, 
manejo de software especializado 
(Auto-CAD, Revit, software de cálculo 
de redes). 

Certificados de cursos, 
experiencia en proyectos, 
entrevista, portafolio de 
proyectos. 

Experiencia 
Profesional General 
y Específica 

5 años en fiscalización/supervisión 
y/o diseño/cálculo/ejecución de 
obras con hidrosanitarias + PCI 

Certificados de trabajo, actas de 
recepción, contratos, descripción 
de proyectos. 

Experiencia en 
Gerenciamiento/Dir
ección (valorado) 

Experiencia específica en 
gerenciamiento o dirección de 
hidrosanitaria + PCI 

Certificados de trabajo, 
descripción de proyectos, CV. 

Experiencia en 
Dirección de 
Equipos (valorado) 

Experiencia en la dirección de 
equipos técnicos multidisciplinarios 

Certificados de trabajo, 
descripción de proyectos, CV. 

Dominio del idioma 
guaraní 

El consultor debe tener dominio del 
idioma guaraní 

Entrevista. 
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6. Condiciones 

● Remuneración: 6.600.000 Gs mensuales. 

● Otras condiciones: Dos visitas mensuales a la obra y disponibilidad para reuniones requeridas 

por la UNVES. 

● Presentación Tardía de Productos: Se establecerán penalidades por incumplimiento de plazos. 

En caso de información falsa o equívoca, el contrato podrá ser anulado sin derecho a 

remuneración. En caso de retrasos justificados no atribuibles a la FADA (ej. condiciones 

climáticas adversas, problemas de suministro, huelgas), la fiscalización se extenderá 1 día por 

cada día perdido. Si el retraso o paralización es mayor a 15 días corridos o 30 días acumulados y 

no es atribuible a la FADA, la UNVES deberá reconocer un pago proporcional. 

● Presentación Deficiente de Productos: Se establecerán penalidades por deficiencias en los 

entregables o cualquier otra falta a las condiciones contractuales. En caso de presentación 

deficiente, el producto será devuelto para corrección en un plazo no mayor a cinco (5) días 

hábiles. Desde la segunda presentación deficiente se aplicará una multa del 0,5% sobre el monto 

del producto afectado por cada devolución. 

 

7. Aprobación del Producto y Vigencia del Contrato 

La aprobación de los entregables se realizará según los procedimientos establecidos por la FADA. La 

vigencia del contrato estará ligada a la duración del servicio de fiscalización de la obra. El Convenio 

Específico N° 2 tiene vigencia hasta el 31 de mayo de 2026, con posible renovación automática o 

adenda en caso de ampliación de plazo. Si el retraso acumulado es igual o mayor a 45 días corridos 

y/o 90 días acumulados, cualquiera de las partes podrá rescindir el convenio. 
 

8. Forma y Calendario de Pago 

Los pagos se realizarán de forma mensual, contra entrega y aprobación de los informes correspondientes a su 

área de especialización. El monto mensual será de 6.600.000 Gs. Incluirá IVA y otras retenciones legales 

aplicables. La FADA liquidará y remitirá a la UNVES las justificaciones de la determinación del monto 

correspondiente en caso de retrasos y/o paralizaciones. La FADA debe entregar los informes mensuales a la 

UNVES dentro de los siete (7) días hábiles posteriores al final del mes de reporte. La UNVES aprobará o rechazará 

en un plazo de quince (15) días; si no se pronuncia, se dará por aprobado. 

 

DOCUMENTACIONES REQUERIDAS PARA EL CARGO 

- Nota de Postulación al cargo, formato a cargo del postulante 

- Curriculum adaptado al siguiente 

formato → 

Curriculum normalizado UNA 

- Copia de los títulos, certificados y/o constancias que avalen su formación. 

- Certificados de Trabajo que avalen experiencia en el área. 

- Copia vigente de la cédula de identidad 
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La recepción de los documentos así como también las consultas se realizarán únicamente a través del correo: 

postulaciones@fada.una.py, desde el 17/06/2025 hasta el 23/06/2025 hasta las 9:00 am; en el asunto del correo 

deberá indicar nombre y apellido del postulante y cargo al que aspira. Ejemplo: juangonzalez_INGESP. 


