
LLAMADO EXTERNO ABREVIADO PROFESIONAL REQUERIDO 01: INGENIERO/A 

CIVIL RESIDENTE FISCALIZADOR/A 

CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA denominada “CONSTRUCCIÓN DE LA 

ESTRUCTURA DEL BLOQUE DE AULAS 1 – LADO ESTE Y ACCESO VIAL PARA LA UNVES”, en el marco 

del CONVENIO ESPECÍFICO N° 2 DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO Y LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN. 

Datos Generales 

Vinculación Persona física -Contratista individual- 

Área Fiscalización Técnica de Obras; Ingeniería Estructural 

Profesional requerido Ingeniero/a Civil Residente Fiscalizador/a 

Posiciones Una (1) 

Documentos Términos de Referencia firmados, Anexo: Carta de Interés y 

Disponibilidad, Anexo: CV en formato unificado de la UNA, 

certificados de formación, comprobantes de experiencia laboral. 

Antecedentes 

La Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES) está modernizando y expandiendo su 

infraestructura para mejorar la calidad educativa y satisfacer la demanda de formación profesional. 

La obra "CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL BLOQUE DE AULAS 1 – LADO ESTE Y ACCESO VIAL 

PARA LA UNVES" es crucial para esta estrategia, y su complejidad técnica, especialmente en 

estructuras de hormigón armado de múltiples niveles, exige una fiscalización rigurosa y especializada. 

La contratación se enmarca en el "CONVENIO ESPECIFICO N° 2 DE COOPERACIÓN INTERINSTUCIONAL 

ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO Y LA FACULTAD DE 

ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN". Este convenio 

designa a la FADA UNA como la entidad supervisora y fiscalizadora, lo que implica una estructura de 

coordinación y reporte que el profesional deberá comprender y respetar. La participación de ambas 

universidades busca asegurar la excelencia académica y la aplicación de las mejores prácticas en la 

supervisión de proyectos de ingeniería y arquitectura. 

Objetivo 

El objetivo principal es vincular a un (1) Ingeniero/a Civil, para el control y seguimiento de las obras 

vinculadas al convenio en calidad de RESIDENTE DE OBRA, responsable de asegurar la calidad de 

materiales y componentes estructurales; verificar la correcta ejecución de procesos constructivos; 

controlar el avance físico y financiero; detectar, documentar y gestionar no conformidades; mantener 



comunicación transparente. 

1. Alcance y período del servicio 

La obra objeto de esta fiscalización es la "CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL BLOQUE DE AULAS 

1 – LADO ESTE Y ACCESO VIAL PARA LA UNVES". La fiscalización se centrará en la estructura de 

hormigón armado pretensado. Se espera que el Ingeniero Residente Fiscalizador con competencia en 

software CYPECAD o similar pueda revisar modelos integrados que abarquen la estructura del edificio, 

y los ítems detallados en el convenio. 

El plazo de ejecución del servicio de fiscalización para los Ítems 06 al 17, Ítems 19 al 24 es de 3 meses, 

y para los Ítems 36 al 70 es de 6 meses, según Anexo 1 del Convenio. El inicio del contrato de 

fiscalización se definirá por la orden de inicio emitida por la UNVES, y su finalización será a los seis (6) 

meses desde dicha emisión, salvo extensión por retrasos justificados. 

Cuadro 1: Alcance y período del servicio 

Alcance Producto Inicio Fin Duración 

Obra en relación a los 

puntos especificados en el 

convenio que incluyen 

movimientos de suelo, 

construcción de la 

estructura del edificio de 

hormigón pretensado y la 

verificación de pasantes de 

instalaciones sanitarias y 

PCI. 

Fiscalización 

Técnica Integral de 

la Estructura del 

Bloque de Aulas 1 – 

Lado Este. 

Definido 

por orden 

de inicio 

emitida 

por la 

UNVES 

A los seis (6) 

meses desde 

la emisión de 

la orden de 

servicio. 

Seis (6) 

meses 

 

1.1. Responsabilidades del fiscal residente: 

● Control de Documentación y Planificación: Revisión y aprobación de planes de trabajo, 

cronogramas, documentación técnica y personal del contratista. 

● Supervisión de Materiales y Ensayos: Inspección y aprobación de materiales, supervisión de 

toma de muestras y validación de informes de ensayos. 

● Fiscalización de Procesos Constructivos: Verificación detallada de encofrados, armaduras 

(tipo, diámetro, espaciamiento, recubrimientos), hormigonado (mezclado, transporte, 

colocación, compactación, curado) y autorización de desencofrado. 

● Verificación de Calidad y Cumplimiento Normativo: Asegurar aplicación de conceptos de 

sismo-resistencia y resiliencia. 

● Control de Avance Físico según cronograma: Seguimiento detallado del cronograma, cálculo y 

verificación de cantidades de obra ejecutadas para aprobación de pagos. 



● Gestión de No Conformidades y Soluciones: Documentar y reportar no conformidades, 

supervisar acciones correctivas y evaluar propuestas de cambio. 

 

2. Insumos 

El Ingeniero Residente Fiscalizador trabajará con los siguientes insumos técnicos y documentales: 

Cuadro 2: Insumos técnicos y documentales 

Item Categoría Contenido Formato 

1 Documentación del 

Proyecto 

Planos, Especificaciones Técnicas, 

Memorias de Cálculo, Cronogramas 

del Contratista 

PDF, DWG, XLSX 

2 Informes de 

Contratista 

Planes de Trabajo, Informes de 

Avance, Documentación de Calidad 

PDF, DOCX, XLSX 

3 Modelos Cype CAD Modelos de diseño, cálculo y 

dimensionamiento de estructuras y 

obra civil 

Formatos BIM (ej. IFC, 

RVT, SKP) 

4 Normativa Vigente Normativas de construcción 

(incluyendo sismo-resistencia), 

CIRSOC 201 

Documentos oficiales 

5 Informes de Ensayos Resultados de ensayos de materiales 

(hormigón, acero, etc.) 

PDF 

6 Antecedentes 

Técnicos 

Estudios geotécnicos, informes de 

esclerometría, patologías de 

instalaciones 

PDF, DWG 

3. Productos esperados 

3.1. Producto por etapa 

El Ingeniero Residente Fiscalizador deberá presentar informes regulares para mantener a las 

instituciones informadas sobre el progreso y cualquier problema detectado: 

Cuadro 3. Entregables. 

Tipo de 
Entregable Contenido Principal 

Frecuencia / 
Plazo Formato 

Aprobación 
Requerida 

Informe 
Quincenal de 
Avance 

Resumen de progreso, 
hitos, problemas, 
acciones. Quincenal Digital (PDF) 

Sí (Director de 
obra y Dirección 
de Proyectos y 
Servicios FADA 
UNA) 



Informe Mensual 
de Fiscalización 

Detalle de avance 
físico/financiero, 
desviaciones, no 
conformidades, ensayos, 
supervisión procesos. Mensual Digital (PDF) 

Sí (Director de 
obra y Dirección 
de Proyectos y 
Servicios FADA 
UNA) 

Informes de 
Ensayos y 
Pruebas 

Compilación y validación 
de resultados de ensayos 
de materiales. 

Según se 
generen Digital (PDF) 

Sí (Director de 
obra y Dirección 
de Proyectos y 
Servicios FADA 
UNA) 

Libro de Obra 

Registro diario de 
actividades, 
observaciones, 
instrucciones. 

Continuo / 
Diario Físico y/o Digital 

Sí (Director de 
obra) 

Informe Final de 
Fiscalización 

Resumen integral del 
proceso de fiscalización, 
análisis técnico, lecciones 
aprendidas, 
recomendaciones. 

Al finalizar la 
obra Digital (PDF) y Físico 

Sí (Director de 
obra, FADA UNA 
y UNVES) 

Registros 
Fotográficos y 
Audiovisuales 

Evidencia visual del 
avance, problemas y 
soluciones. 

Continuo / 
Mensual Digital (JPEG, MP4) 

No (para 
archivo) 

 

4. Dependencia y supervisión 

4.1. Dependencia jerárquica 

Coordinación y Dependencia Jerárquica: El Ingeniero Residente dependerá directamente del Director 

de obra Ing. Francisco Munizaga. Sus informes deben tener el visto bueno del Director de obra y luego 

llegar a la Dirección de Proyectos y Servicios de la FADA UNA. Coordinará estrechamente con el equipo 

de gerenciamiento del proyecto, incluyendo asesores estructurales y la Dirección de Proyectos y 

Servicios. 

Cuadro 4. Dependencia Jerárquica 

Rol Descripción 

FADA UNA Instancia final de aprobación de informes y avances mensuales.  

Ingeniero/a Civil Residente 

Fiscalizador/a 

Responsable de la supervisión técnica continua (100% de 

permanencia en obra, 40 horas semanales), control de calidad, 

materiales, procesos constructivos, avance físico/financiero y 

gestión de no conformidades. Reporta al Director de obra y sus 

informes son elevados a la Dirección de Proyectos y Servicios de 

FADA UNA. 



 

4.2. Reuniones de asesoría, monitoreo y validación 

Se mantendrá comunicación y coordinación constante con el contratista de la obra y los 

representantes de UNVES. Las comunicaciones serán por escrito y se labrarán actas de reuniones. Los 

informes y hallazgos del Ingeniero Residente Fiscalizador estarán sujetos a revisión interna por parte 

del equipo de FADA UNA. 

5. Perfil del / de la consultor / a 

● Formación Académica: Ingeniero Civil con título universitario debidamente registrado y 
habilitado en Paraguay. 

● Posgrado: Formación de posgrado en Concreto Pretensado. 

● Experiencia General: Mínimo de 10 años de experiencia profesional general desde el egreso. 

● Experiencia Específica: 
○ Al menos 10 años de experiencia comprobable en fiscalización, ejecución y cálculo de 

estructuras de hormigón armado. 

○ Experiencia comprobable en fiscalización de estructuras de edificios de 4 o más niveles. 

○ Experiencia comprobable en fiscalización de estructuras de edificios que sumen al menos 
5,000 m² (sumando diferentes obras). 

● Conocimientos Técnicos Especializados: 
○ Conocimiento profundo y experiencia práctica en diseño, cálculo y fiscalización de 

estructuras de Hormigón Pretensado. 

○ Conocimiento avanzado de software CYPECAD (o similar) para diseño, cálculo y 
dimensionamiento de estructuras de edificación y obra civil. 

● Dedicación: Permanencia del 100% en obra, lo que implica una dedicación de al menos 40 horas 
semanales durante la semana laboral. 

● Residencia: Residencia en la ciudad de Villarrica - Excluyente. 

● Idioma: Dominio del idioma Guaraní. 
  



Cuadro 5: Resumen de perfil técnico  

 

Categoría Requisito Mínimo 

Observaciones / 

Comprobación 

Formación Académica Ingeniero Civil 

Título universitario 

debidamente registrado y 

habilitado en Paraguay 

Posgrado 

Formación de Posgrado en Concreto 

Pretensado Certificado de posgrado 

Experiencia General 10 años desde el egreso Certificados de trabajo, CV 

Experiencia Específica 

(Fiscalización) 

10 años en fiscalización de estructuras de 

Hormigón Armado 

Certificados de trabajo, actas 

de recepción, contratos 

Experiencia Específica 

(Ejecución) 

10 años en ejecución de estructuras de 

Hormigón Armado 

Certificados de trabajo, actas 

de recepción, contratos 

Experiencia Específica 

(Cálculo) 

10 años en cálculo de estructuras de 

Hormigón Armado 

Certificados de trabajo, 

proyectos firmados, CV 

Experiencia Específica 

(Edificios 4+ niveles) 

Experiencia comprobable en fiscalización de 

estructuras de edificios de 4 o más niveles 

Certificados de trabajo, 

descripción de proyectos 

Experiencia Específica 

(Superficie 

Comprobable) 

Experiencia comprobable en fiscalización de 

estructuras de edificios que sumen al menos 

5.000 m² (sumando diferentes obras) 

Certificados de trabajo, 

descripción de proyectos con 

superficies 

Conocimientos 

CYPECAD 

Dominio avanzado de software CYPECAD (o 

similares) para diseño, cálculo y 

dimensionamiento 

Certificaciones de software, 

experiencia en proyectos, 

entrevista 

Residencia en la 

ciudad de villarrica 

El residente debe estar disponible a tiempo 

completo en obra durante los días laborales y 

cuando las situaciones especícas de la obra lo 

requieran (ej. cargamentos de hormigón) 

Certificado de vida y 

residencia 

Dominio del idioma 

guaraní 

El residente debe tener dominio del idioma 

guaraní Entrevista 

  



6. Condiciones 

● Remuneración: 8.500.000 Gs mensuales. 

● Presentación Tardía de Productos: Se establecerán penalidades por incumplimiento de 

plazos. En caso de información falsa o equívoca, el contrato podrá ser anulado sin derecho a 

remuneración. En caso de retrasos justificados no atribuibles a la FADA (ej. condiciones 

climáticas adversas, problemas de suministro, huelgas), la fiscalización se extenderá 1 día por 

cada día perdido. Si el retraso o paralización es mayor a 15 días corridos o 30 días acumulados 

y no es atribuible a la FADA, la UNVES deberá reconocer un pago proporcional. 

● Presentación Deficiente de Productos: Se establecerán penalidades por deficiencias en los 

entregables o cualquier otra falta a las condiciones contractuales. En caso de presentación 

deficiente, el producto será devuelto para corrección en un plazo no mayor a cinco (5) días 

hábiles. Desde la segunda presentación deficiente se aplicará una multa del 0,5% sobre el 

monto del producto afectado por cada devolución. 
 

7. Aprobación del producto y vigencia del contrato 

La aprobación de los entregables se realizará según los procedimientos establecidos por la FADA. La 

vigencia del contrato estará ligada a la duración del servicio de fiscalización de la obra. El Convenio 

Específico N° 2 tiene vigencia hasta el 31 de mayo de 2026, con posible renovación automática o 

adenda en caso de ampliación de plazo. Si el retraso acumulado es igual o mayor a 45 días corridos 

y/o 90 días acumulados, cualquiera de las partes podrá rescindir el convenio. 

8. Forma y calendario de pago 

El monto total del contrato será establecido durante el proceso de contratación. Los honorarios serán 

pagados de forma mensual, condicionados a la entrega y aprobación de los informes mensuales y/o 

parciales de fiscalización por parte del Director de obra y la Dirección de Proyectos y Servicios de FADA 

UNA. Los honorarios estipulados incluirán el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cualquier otra 

retención legal aplicable. 

 

DOCUMENTACIONES REQUERIDAS PARA EL CARGO 

- Nota de Postulación al cargo, formato a cargo del postulante 

- Curriculum adaptado al siguiente 

formato → 

Curriculum normalizado UNA 

- Copia de los títulos, certificados y/o constancias que avalen su formación. 

- Certificados de Trabajo que avalen experiencia en el área. 

- Copia vigente de la cédula de identidad 

 

La recepción de los documentos así como también las consultas se realizarán únicamente a través del correo: 

postulaciones@fada.una.py, desde el 17/06/2025 hasta el 23/06/2025 hasta las 9:00 am; en el asunto del correo 

deberá indicar nombre y apellido del postulante y cargo al que aspira. Ejemplo: juangonzalez_RESIDENTE. 


